

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Kompleksowej naprawy poziomu P4 21 szt. wagonów serii Ea zgodnie z DSU Zamawiającego”.

Pytanie nr 9 – W § 9 ust. 5 pkt. a) wskazujecie Państwo możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Zleceniodawcy. Prosimy o wyjaśnienie jakie to mogą być zmiany i jakie potencjalne sytuacje mogą wpłynąć na to, że umowa nie będzie mogła być realizowana.

Odpowiedź: Zmiany mogą polegać np. na zmianie profilu działalności Spółki (przekształcenie, restrukturyzacja, reorganizacja) i mogą wynikać np. z polityki właścicielskiej. Jednakże Zamawiający zakłada, że w trakcie trwania umowy do takich zdarzeń nie dojdzie i umowa zostanie zrealizowana bez przeszkód.

Pytanie nr 10 – W § 9 ust. 5 pkt. c) ppkt. iii - zastrzegacie sobie Państwo możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy - czyli nawet za zdarzenia niezależne od Wykonawcy, jak również za 1 dzień przekroczenia terminu naprawy. Prosimy o zmianę tych zapisów tak, by Wykonawca odpowiadał za zawinione przez niego przekroczenie terminu naprawy lub naprawy gwarancyjnej a nie za każdy przypadek późniejszego wykonania naprawy, nawet spowodowany czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów w § 9 ust. 5 pkt. c) ppkt. iii Istotnych postanowień umowy.

Pytanie nr 11 – W § 9 projektu umowy prosimy o dopisanie ust. 7 o treści: „W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w § 9 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego zakresu prac”.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje w § 9 ust. 7 w brzmieniu: „W przypadku odstąpienia/rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 9, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania.”

Pytanie 13 – zastrzeżona jest kara umowna za opóźnienie w wykonaniu naprawy, czyli nawet za zdarzenia niezależne od Wykonawcy. Analogicznie w § 6 ust. 7 projektu umowy zastrzeżono kary umowne za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej. Natomiast w § 8 ust. 3 pkt. C) projektu





Przewozimy to, co najlepsze

umowy zastrzeżono prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia 14 dni opóźnienia w wykonaniu umowy. Prosimy o zmianę tych zapisów i wprowadzenie „zwłoki” w miejsce „opóźnienia”, tak by Wykonawca odpowiadał za zawinione przez niego przekroczenie terminu naprawy lub naprawy gwarancyjnej a nie za każdy przypadek późniejszego wykonania naprawy, nawet spowodowany czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że w pytaniu Oferenta są zawarte błędne odwołania (np. Oferent odwołuje się do § 6 ust. 7, przy czym w projekcie umowy § 6 kończy się na ust. 4) wobec powyższego Zamawiający nie ma jak odnieść się do części z nich. Jednakże Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w treści § 12 ust. 1 z opóźnienia na zwłokę.