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Przewozimy to, co najlepsze
Katowice, 12.02.2021 r.

Zatgeznik NP csssissnssencen do Protokotu
Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczacego
»Kompleksowej naprawy poziomu P4 21 szt. wagonéw serii Ea zgodnie z DSU Zamawiajacego”.

Komisja Przetargowa informuje, iz od Oferenta wptynety nastepujace pytania:

Pytanie nr1- SWZ pkt. IX ppkt. 2 Tabela nr 2 poz. 28 oraz Zatacznik nr 2 do Istotnych postanowien
umowy poz. 28 - majac na uwadze, ze obecnie zestawy kotowe obreczowane nie s3 produkowane
prosimy o wyjasnienie jak nalezy interpretowac pojecie »Wymiana zestawu kotowego obreczowanego
na nowy. Czy dopuszczajg Paristwo by w ztozonym Formularzu ofertowym byta nie wyceniona pozycja
z uwagy, ze dla tej pozycji nie sktadamy oferty?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza nie uzupetnienie pozycji nr 28 formularza ofertowego i informuje,
ze pozycja ta nie bedzie uwzgledniana przy wyliczeniach tacznego kosztu prac dodatkowych ujetych
w zataczniku nr 1.

Pytanie nr 2—-§ 2 ust. 1 Istotnych postanowieri umowy - ,Przekazanie wagonéw do transportu nastapi
na terenie stacji Dgbrowa Goérnicza -Towarowa w terminie do 10 dni roboczych..." — prosimy
o doprecyzowanie od jakiego momentu liczymy termin do 10 dni roboczych oraz zastgpienie stowa
»transportu” na stowo ,,naprawy". Prosimy réwniez o informacje, czy termin przekazania wagonéw do
naprawy jest zaplanowany przed datg 26.03.2021 r.

Odpowiedz: 10 dni od daty zawarcia umowy, przy czym date zawarcia umowy reguluje par. 18 ust.8

Przekazanie wagonéw do naprawy nastapi zgodnie z zapisami przytoczonego zapisu na terenie
zaktadu naprawczego Zleceniobiorcy i od tego przekazania liczony jest termin naprawy. Zamawiajacy
zastosowat celowo rozréznienie pomiedzy przekazaniem do transportu i przekazaniem do naprawy
aby czas potrzebny na przetransportowanie wagonéw do zakfadu naprawczego zleceniobiorcy nie
byt wliczany do czas naprawy. Tak, termin przekazania do naprawy jest przewidywany przed
26.03.2021 .

Pytanie nr 3 - § 5 ust. 6 projektu umowy - prosimy o wprowadzenie nastepujacych zapiséw:
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»... Wszelkie inne prace nie wymienione w Zatgczniku nr 1 do umowy, a konieczne do wykonania
i wynikajgce z DSU, zostang wycenione oddzielnie i przedstawione pisemnie lub mailowo
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wynagrodzenie za te prace sktadac sie bedzie z: a/ wynagrodzenia
z tytutu robocizny, réwne iloczynowi roboczogodzin niezbednych do ich wykonania i wartosci jednej
roboczogodziny, ktdra to warto$¢ wynosi zt netto (stownie: ztotych 00/100).

b/ wartosci materiatdow uzytych i niezbednych do wykonania prac dodatkowych, powiekszona o ....%
narzut kosztéw zaopatrzenia.

Strony zobowigzuja sie ustali¢ i wspdlnie zatwierdzi¢ kosztorys tych prac w ciggu 2 (dwdch) dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce."

Odpowiedz: Zamawiajacy akceptuje zapisy przedstawione przez Oferenta. Zamawiajacy jednakze
widzi mozliwos¢ wprowadzenia tych zapisow w par. 6. po ust 3. Jednakze realizacja i zatwierdzenie
bedzie odbywato sie na podstawie par. 6 ust 4 (po zmianach bedzie to par. 6 ust 5).

Pytanie nr 4 — § 6 ust. 4 projektu umowy - prosimy o wyjasnienie czy dla kazdej pracy dodatkowej dla
kazdego wagonu konieczne jest podpisanie aneksu do umowy? Czy dopuszczajg Panstwo mozliwos¢
pisemnej akceptacji Zamawiajacego Protokotu prac dodatkowych, ktéry bedzie podstawg do
rozpoczecia prac. Tworzenie anekséw do kazdej pracy dodatkowej moze istotnie wydtuzy¢ termin
naprawy wagonu.

Odpowiedz: Jesli Zleceniobiorca bedzie przedstawiat pojedynczo kalkulacje na kazdy wagon
z osobna, to bedzie konieczno$¢ zawarcia aneksu na kazdy wagon z osobna. Jednakze jesli
Zleceniobiorca przedstawi kalkulacje zbiorczo dla grupy wagonow, wtedy aneks bedzie dotyczyt
przedstawionej grupy wagonow. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozpoczecia prac przed
podpisaniem aneksu. Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran ieby do podpisania aneksu doszto
niezwtocznie po zaakceptowaniu przez obie strony protokotu prac dodatkowych.

Pytanie nr 5 — W § 7 ust. 7 projektu umowy - prosimy o precyzyjne wskazanie po ilu nieskutecznych
odbiorach koszty odbioru ponosi Zleceniobiorca.

Odpowiedz: Zamawiajacy zaktada, ze Zleceniobiorca dotozy wszelkich staran aby przedmiot umowy
zostat odebrany w pierwszym terminie.

Pytanie nr 6 — W § 7 projektu umowy prosimy o dopisanie ust. 12 o treéci: ,Wykonawca ma prawo
z3da¢ od Zamawiajgcego zapfaty odsetek ustawowych za kazdy dzierh opdznienia w uregulowaniu
ptatnosci.”

Odpowiedz: Zamawiajacy zgadza sie na wprowadzenie proponowanego zapisu, jednakze nie w par.
7 jako ust 12, tylko w par. 8 jako ust. 12.
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Pytanie nr 7 — W § 9 ust. 2 projektu umowy prosimy dopisa¢ zdanie: ,W przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zleceniodawcy, Wykonawcy przystugiwacé bedzie kara umowna

w wysokosci 20% wynagrodzenia z § 5 ust. 2 brutto."

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu.

Pytanie nr 8 — W § 9 ust. 4 projektu umowy - prosimy o zmiane stowa ,Zleceniodawcy" na stowa
»Kazdej ze Stron".

Odpowiedi: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu.

Pytanie nr 12— W § 11 ust. 2 projektu umowy - termin 2 dni roboczych na usuniecie usterki nie zawsze
bedzie mozliwy do spetnienia. Proponujemy zapis: ,W razie stwierdzenia usterki
w wagonie, Zamawiajacy niezwtocznie powiadamia Wykonawcg na pismie i/lub pocztg elektroniczng
na adres e-mail: Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia prac zmierzajgcych do usuniecia
usterki/naprawy wagonu w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia. Powyisze ma
zastosowanie tylko w przypadku komisyjnego stwierdzenia odpowiedzialnoéci za usterke po stronie
Wykonawcy. W pozostatych przypadkach Strony uzgodnia termin naprawy nieprzekraczajacy 20 dni
roboczych. W przypadku napraw skomplikowanych, dopuszcza sie dtuzszy, uzgodniony
z Zamawiajgcym termin”.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tre$é par. 11 ust.2 na nastepujaca:

Wady ujawnione przez Zleceniodawce w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowigzuje sie usunaé
na wiasny koszt w terminie 5 (stownie: pieciu) dni roboczych od dnia nastgpnego po dniu zgtoszenia
wady (droga email lub pismem) przez Zleceniodawce, przy czym Zleceniodawca jest zobowigzany do
rozpoczecie prac zmierzajacych do usuniecia usterki w terminie 2 dni roboczych od dnia
powiadomienia.

Zamawiajacy w par. 11 ust 2 wprowadza podpunkt a) - o nastepujacej tresci:

Powyisze ma zastosowanie tylko w przypadku komisyjnego stwierdzenia odpowiedzialnoéci
Zleceniobiorcy za wade/usterke. W pozostatych przypadkach strony uzgodnia termin naprawy
nieprzekraczajacy 7 dni roboczych. Jezeli Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorce o stwierdzonej
wadzie/usterce oraz zazada jej usuniecia, a Zleceniobiorca nie ustosunkuje sie do tego zadania
w terminie 2 dni roboczych, uwaza sie ze uznat to zadanie za uzasadnione.

Zamawiajacy w par. 11 ust 2 wprowadza podpunkt b) - o nastepujacej tresci:

W przypadku gdy stwierdzona wada/usterka nie zostanie usunieta w terminie wskazanym w par. 11
ust. 2 Zleceniodawca po pisemnym powiadomieniu Zleceniobiorcy ma prawo do zlecenia usuniecia
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy, bez utraty gwarancji.






